



Comune di Marineo

Lavori di CONSOLIDAMENTO COSTONE PROSPICIENTE LA VIA CORLEONE CUP G93B18000690001

(codice gara interno: G00090)

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 4

CIG: 9532534FE5

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemila ventitré (2023), il mese di Aprile (04), il giorno diciasette (17), alle ore undici e diciotto minuti (11:18), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'Comune di Marineo', sita in MARINEO (PA), via Tuzzolino n. 100, la Commissione di Gara giusta determina del Segretario.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione dirigenziale numero 370 del 07/12/2022, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
- <https://portaleappaltimarineo.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=com-marineo>
- nella lettera di invito sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l'arch. Pier Giuseppe Sciortino;
- il Presidente di Gara è il Responsabile dell'Area 3 Tecnica ing. Tripoli Giovambattista che alla presenza continua dei testimoni:
 - ing. Germana Paladino
 - rag. Cinzia Taormina

e del Segretario verbalizzante Vincenzo Scrò, tutti dipendenti del Comune di Marineo.

Valore stimato Euro 346.193,17 oltre Oneri di sicurezza pari ad € 21.116,10 IVA esclusa.

PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

La Commissione riprende la verifica delle Buste Amministrative, in particolare del Soccorso Istruttorio richiesto nella seduta del 13/04/2023:

Busta n. 3 Consolidamenti Speciali srl Capogruppo Mandataria
Sicilverde srl Mandante

La Ditta ha prodotto quanto
richiesto pertanto risulta
AMMESSA


La Commissione procede quindi alla fase successiva di Apertura delle Offerte Economiche.

Il Presidente preso visione delle Offerte Economiche trasmette al RUP le stesse al fine della Verifica della Congruità.

CHIUSURA SEDUTA


Alle ore 11:50 la seduta viene chiusa e rinviata al 04/05/2023 alle ore 10:00.

IL Presidente di Commissione
Ing. Tripoli Giovambattista




I Testimoni

Ing. Germana Paladino



rag. Cinzia Taormina



Il Segretario Verbalizzante
Vincenzo Scro

