



## Comune di Marineo

Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione artistica del Castello Beccadelli Bologna del  
Comune di Marineo CUP: G97H22000700002

(codice gara interno: G00101)

### VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 1

CIG: A03988B8C6

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemila ventiquattro (2024), il mese di Gennaio (01), il giorno ventidue (22), alle ore undici e cinque minuti (11:05), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'Comune di Marineo', sita in MARINEO (PA), via Tuzzolino n. 100, la Commissione di Gara giusta determina del Segretario.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione dirigenziale numero 411 del 13/12/2023, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D. Lgs 36/23 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
- <https://portaleappaltimarineo.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=com-marineo>
- nella lettera di invito sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il Presidente di Gara è il Responsabile dell'Area 3 Tecnica ing. Gioacchino Moscato che alla presenza continua dei testimoni:
  - ing. Germana Paladino
  - rag. Maria Nunzia Catanzaro

e del Segretario verbalizzante Vincenzo Scrò, tutti dipendenti del Comune di Marineo.

### PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

### RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

Valore stimato Euro 65.433,30 oltre Oneri di sicurezza pari ad € 1.077,32 ed € 6.388,35 per costo della manodopera, IVA esclusa

La Commissione da atto che è presente il sig. Giorlando Pietro in qualità di delegato da Enel Sole srl.

La Commissione procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 17/01/2024 alle ore 18:00.

**Dal portale risulta che hanno presentato offerta:**

Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag. sociale ditta
1	Enel Sole Srl
2	Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop

La Commissione procede a scaricare la documentazione Amministrativa per la verifica.

Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag. sociale ditta	Ammissione				
1	Enel Sole Srl	Si				
2	Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop	Si				

Modifica Fase seguente >

La Commissione procede alla chiusura della seduta pubblica alle ore 11:35, pertanto il delegato presente esce dalla stanza.


### CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 11:35 la seduta viene chiusa e rinviata al 22/01/2024 alle ore 11:40 in seduta riservata per l'apertura delle Buste Tecniche.


IL Presidente di Commissione  
Ing. Giacchino Moscato

I Testimoni

Ing. Germana Paladino



Il Segretario Verbalizzante  
Vincenzo Scro'



rag. Maria Nunzia Catanzaro

