

Comune di Marineo

Ampliamento dell'Impianto pubblica Illuminazione con pali alimentati con pannelli fotovoltaici
Valore Stimato: Euro 77'649.15 IVA esclusa
(codice gara interno: G00026)

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 3

CIG: 87588943FC

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventuno (2021), il mese di luglio (07), il giorno quindici (15), alle ore undici e trentacinque minuti (11:35), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'Comune di Marineo', sita in MARINEO (PA), Corso dei Mille, 127, la nelle persone dei Sigg.ri:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ing. Sergio Amenta | Presidente |
| - Rag. Rocco Patrizia | Testimone |
| - Rag. Cinzia Taormina | Testimone |
| - Geom. Vincenzo Scrò | Segretario Verbalizzante |

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

ESITO VERIFICA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - AMMESSI/ESCLUSI

La Commissione prosegue alle operazioni di verifica delle buste Amministrative sorteggiate ed iniziate il 05/07/2021:

N. plico	Operatore economico	Esito esame di ammissione concorrente
3	CORSO SRL	Ammesso
16	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Ammesso
29	NEW ENERGY IMPIANTI DI RAPISARDI FRANCESCO	Ammesso
41	STS GROUP sas di Stassi Riccardo e Ivan	Escluso - manca Passoe documento obbligatorio
50	IENERGY S.R.L.	Ammesso
52	ALMA GROUP SRL	Ammesso
70	G.S. IMPIANTI SRL	Ammesso
87	ETT S.R.L.	Ammesso
96	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Ammesso
97	TAIBI GIUSEPPE	Ammesso

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 13:10 la seduta viene chiusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ingegnere Amenta Sergio



I TESTIMONI

Rag. Rocco Patrizia

Rag. Cinzia Taormina

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Vincenzo Scro'